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TERVEZ Ol NYILATKOZAT

Alulirott az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet®értelmében kijelentem, hogy a tervezés soran
* a 312/2012. (XI. 8.) az épitésiugyi és eépitésfellgydnatosagi eljarasokrol és elt@mésekél,
valamint az épitésigyi hatdésagi szolgaltatasrdbsgorm. rendeletben,
» a koOzbeszerzés keretében megvaldsulé épitési Imsdida vonatkozd ajanlati felhivas
dokumentécidjanak részletesisaaki tartalmarol szol6 306/2011. (XII. 23.) Konmrandeletben,
» valamint az OTSZ-ben
foglaltak szerint jartam el.

Kijelentem tovabba, hogy

e atargyi dokumentacio a létesitmény (Iétesitmérmpor) telepitésére, tervezésére és lizemeltetésére
vonatkozé munkavédelmi, biztonsagtechnikai szatkdlyamvabba egyéb hatdsagi, egészségvedelmi
és kornyezetvédelmi @tasok betartasaval készilt, valamint

* ezek érvényesitésének modjat, adataitiazaki leiras megfelélfejezetei tartalmazzak,

» atargyi dokumentaciot az érdekelt szakhatosagpkkahii Uzemeltaikkel egyeztettik,

» az alkalmazott riszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvésyeseti hatésagicdtasoknak,

* megfelelnek a megé&ts tiizvedelmi kdvetelmények kielégité8Eszold rendeletek, szabalyzatok, az
orszagos (MSZ) és az agazati szabvanyokiiszaki ebirasok kovetelményeinek,

» atervdokumentécié a gazeloszto vezeték nyomvonadétthelyesen és hidnytalanul tartalmazza,

A tervezésnél figyelembe vettem

* az épitett kdrnyezet alakitasarol és védebirezold 1997. évi LXXVIII. térvényt,

+ a 253/1997. (XI.20.) korméanyrendeletben foglaltsz@igos telepulésrendezési és épitési
kovetelményeket (OTEK),

» a foldgazellatasrol szolé 2008. évi Xl.. torvényndelkezéseinek végrehajtasardl szolé 19/2009
(1.30.) korm. rendelet 166 S- illetve a banyastazdlo 1993. évi XLVI11. térvény végrehajtasarol
sz0l6 203/1998. (XI1. 19.) Korin, rendelet 19/A gdkerinti, a gazelosztd vezeték biztonsagi
Ovezetében végzett munkara vonatkozdréasokat.

A munkavédelendil sz6l6 1993. évi XCIII. térvény értelmében kijetem, hogy a tervdokumentécié a
tervezés iflszakaban érvényben I&v a munkavédelemre vonatkoz6 szabvanyokban meghatér
kdvetelmények figyelembevételével, illetve megtsatéal készilt.

A miiszaki megoldasokat aiiszaki leirasokban régzitettem.

A tervezéshez szukséges teidigagosultsaggal rendelkezem.

Szombathely, 2017. augusztus ho

Szilvasvkn
felelos terved
VZ-TEL
18-0162
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MUSZAKI LEIRAS
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1. El6zmények:
Ostffyasszonyfa Kozség Onkormanyzata (9512 Ostxasyfa, Kossuth L. u. 40.), mint
Epittett/Engedélyes bizta meg tarsasagunkat a telepiilbgéshének csapadékviz elvézielozata
vizjogi létesitési engedélyezési és kiviteli tenedi elkészitésével.

2. Jelenlegi allapot:
A tervezési terlleteken kiépitett felszini vizelk#zhaldzatok izemelnek, melyek nyilt, foldmédr
arokhaldzatbdl és rovidebb szakaszokon zart csaktbah éptilnek fel.
A megléw halézaton az arkok sok helyen teljes keresztmigislzen feltblbdtek, a kapubejarok
alatti atereszek jeletd hanyada beomlott, elt@aott, a pofafalak repedtek.
Az Onkormanyzat elképzelése alapjan a teleplilgsstedriiletén szakaszosan kiépitenék/felGjitanak
a csapadeékviz elvezetaldzatukat, a jelenleg foldmeédiarkokat a mederer6zi6 megsziintetése

érdekében a mederfenéken mederburkolattal latnak el

2.1. K6zmii keresztezések:

A tervezési terlleten meglévivoviz és szennyviz vezeték, gazvezeték, telefereléktromos
foldkabel, telefon és elektromos légvezeték hatiizdéizemelnek. A meglévhal6zatokat a kdztn
Uzemeltetk adatszolgaltatasai alapjan a részletes helyjzohratartalmazzak. A tervezett

csapadekviz elveziehalozatot keresztékdzmiveket a hossz-szelvényeken abrazoltuk.

A kereszte®i kozmiivek pontos vizszintes és magassagi elhelyezkedését kivitelezés
megkezdését megétéen a teljes szakaszon kutatéarkos feltarassal porditani kell.
Amennyiben szikséges, ugy a koafrkivaltasat az izemelted bevonasaval el kell végezni. Ezt

kovetéen kezdhebek meg a céfektetési és aroképitési munkak.

A kivitelezés soran be kell tartani a gazvezetétdnisagi dvezetében végzett munkara vonatkozo6
203/1998. (XII. 19.) Kormany rendelet 19/A. §.-Haglaltakat.

Ki kell jelolni a gazvezeték biztonsagi Ovezetérer belil az Uzem&lgazvezeték 2-2 m-es
korzetében csak kézi foldmunka végeshet

A vezetékek és kabelek 2-2 m-es korzetében oOvadas fhldmunka végezh&t Amennyiben a
takarasi mélység nem haladja meg a kitkeaeb eldirdsait, abban az esetben a vezetékeket

védelembe kell helyezni, vagy kivaltassal biztositamegfeled takardsi meélységet.
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3. Hidraulikai szamitasok

Vizmennyiségek meghatarozasa

A vizmennyiségeket az Un. raciondlis modszer saggtel hataroztuk meg.

Qp=aXxip XAy

Qp — Mértékado nagyvizhozam

o — Lefolyasi tényed

ip — Mértékado csapadék intenzitasa l/s*ha
Ay — Vizsgalt terlilet nagysaga ha

A mértékado vizhozam meghatarozasanal a 4 évesogyagu 10 perces dthrtamu

csapadékkal szamoltunk, igy a fajlagos csapadékeimyisége a = 270 I/s*ha.

_Atlag(,)s, Eléforduldsi| 10 perces L
visszateres L . o Hatvanykitevé
o valésziniség intenzitas
p a a
&v v mm/h| Vs*ha m
1 100 47,8 | 133,0/ 0,69
2 50 73,0 | 203,0/ 0,71
4 25 97,0 | 270,00,72
10 10 131,0| 364,0 0,72
20 5 158,0| 439,0 0,73
33 3 180,0| 500,0 0,74
50 2 202,0| 562,00 0,74
100 1 238,0| 662,00 0,75

Osszegyiilekezési iklszamitasa:
Az 6sszegyulekezésiatiterepen
t; = 10 perc

értékben,

mig arokban, vagy zart csapadékcsatornaban

t, L képlettel hataroztuk meg.
60xV
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A zart csapadékcsatorna méretezését a CHEZY-féletigygés alapjan végeztik:
Q=VxF, V = C x,/Rxl , ahol
C-t a kis Kutter képlettl allapitottuk meg:
1/2
C= 100xR

- b+ R1/2

Az arkok vizszallitd képességét az alabbiak szeardroztuk meg:

Q=A*v Arok vizszallito képességl;e
v=C*(R*|) /2 Vizfolyas sebessége
C=1/n*RY® Sebességi tényéz
R=A/K Hidraulikus sugar
K=a+2*h*(1+r)*? Nedvesitett keriilgt
A=a*h+r*h? Szelvény teriilat

28/9



Lefolyasi tényed szamitasa:

A lefolyasi ténye#t az MI-10-455/2-1988. 4. tablazata alapjan hatatomeg.

Felllet fajta Lefolyasi tényeé
1. 2.

Tewfellletek
Fém és palatét 0,95-0,90
Cseréptet 0,90-0,80
Lapos teb 0,80 0,70
Utburkolat
Aszfalt vagy beton burkola 0,90-0,85
Kiontott hézagu &burkolat 0,85-0,90
Kiontetlen hézagu
koburkolat 0,70-0,50
Makadam burkolat 0,48-0,25
Kavicsutak 0,30-0,15
Egyéb felllete
Burkolatlan foldfelllet 0,15-0,10
Park, kert, temét 0,10-0,05
Sportpalyak 0,20-0,10
Erdo, rét 0,10-0,03
Uzleti negyedek
Varoskozponti 0,70-0,95
Alkdzponti 0,50-0,70
Lakoterllete
Csaladi hazas 0,30-0,50
Lak6tombok ponthdzakkal 0,40 0,60
Lakotombok dsszeér 0,60-0,75
blokkokkal
Kilvéaros 0,25-0,40
Villanegyed 0,50-0,70
Ipari telepllésrés
Laza telepités 0,75-0,85
Stri telepitég 0,75-0,95
Vasuti palyak 0,20-0,40

A lefolyasi tényeédt egységesen az utak (0,9), egyéb burkoltok (Gs6zddsavok (0,1) lefolyasi

tényedinek figyelembe vételévdl = 0,35értékben hataroztuk meg.

A mértékado6 nagyvizhozamok:

Az elvezetend vizmennyiségek adatait a hossz-szelvények a Minyieég [I/s]” soraban

szerepeltettik.
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4. Tervezett megoldas ismertetése:

4.1. Vizszintes vonalvezetés

A vizszintes vonalvezetés meghatarozasanal figysdevettiik a meglévarkok nyomvonalat és az

0j halézat nyomvonala megegyezik az eredeti hagdzaht

4.2. Magassagi vonalvezetés

A magasséagi vonalvezetés kialakitdsanal a tervédetk vonatkozasdban arra térekedtlink, hogy a
feltételezett eredeti folyasfenék szintek keriljengsszaallitasra. A nyilt arkoknél alapten a

befogad6 megléyzart csatornék, atereszek és arkok szintjét véigiyklembe.

4.3. Tervezett létesitmények

A tervezéssel érintett egyik teriilet a telepilézaksrészén helyezkedik el az Akac és az Ohegyi
utcak érintésével. A teriileten talalhat6 felljitdrédok a belterileti csatlakozé arkok altal szdiit
vizeken kiviil az Ohegyi utca végén a kiilteridletirkess csapadékvizek elvezetését is hivatott
megoldani. A nagyobb intenzitdsu zaporok esetétekiletél nagy mennyiséig csapadék zudul az
Ohegyi utcaba. Az utcaban jelenleg csak egy oldaklvezed arok lizemel, mely csak egy csekély
szelvényi mederburkolattal ellatott ,arkocska”. Ezen arokKassuth Lajos utcaig egy nagyobb
szelvényi, elbregyartott PRT 60/40/40 tipusu mederburkolattahtett arokka kertl atépitésre. A
végszelvényébe a kavicsos uton keresztirAnyba, a&gyuton befolyd vizek és hordalékok
megfogasara egy egyedi viznyelccsal ellatott, TB 60/100/80 tipustu elem@kbéplil
hordalékfogoés riitargy készil. A Kossuth utca kereszigesében, a jarda alatti @60 b ateresz nem
volt képes elvezetni a nagyobb vizeket, igy az Gmiémyzat az elmult iszakban az ateresz mellé
kiépitett egy ,kerethidat”, mellyel egytitt mar asédbbvezetés biztosithatd. A Kossuth utca burkolata
alatti hidszerkezet méretében és éallagaban alkadmazek ateresztésére, igy annak atépitése sem
szilkséges. Az arok Kossuth utca és AkAc utcai szakagy nagy szelvéinyféldmedii arok,
melynek mederrendezését és a mederfenék 60/40/1dnkae rakott mederlapokkal torten
burkolasat kovéten maradna foldarok. A rajta i@wnitargyak egy kivételével megfeteméretiek

és allaguak. A 229/1 hrsz-0u ingatlan gazdaséagirb@jdan 1é% 1 db @80 és J60 cm-es beton
ikerateresz azonban atépitésre keril 50 m hossa@x100x100x15 cm méfetkeretelem
felhasznalasaval. Beérve az Akac utcaba a lakohezd&lme érdekében, a lefolyas felgyorsitasa
miatt a meglég foldarok a mederfenéken 60/40/10 betonba rakottemi@pokkal kerll kiburkolasra

a tervezett killterileti torkolati szelvényig. Azokrtovabbi szakaszan a Kis utcai megléerethid
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atépitése sziikséges, melynek atedesdresztmetszete a belterlitdtérkesd csapadékvizekkel
egyutt mar nem képes atereszteni a kilterileti keize Ennek atépitése 5,0 m hosszban,
2x100x100x15 iker keretelem felhasznaldsaval tiktéA mitargyat kdveten, a 316 hrsz-U
terlleten az arok belterileti szakasza kerll mégitésra a mederfenéken 60/40/10 betonba rakott
mederlapokkal. A kilterileti arokszakasz mar képleszetni a fels szakaszokrél érkézvizeket.

Az arok befogadoja a telepllés hatardban huzoddNyagat-dunantuli Vizlgyi lgazgatésag

kezelésében allo Lanka-patak.

A telepllésen tervezett masik fejlesztési teriilekbaség déli részén a Kossuth utca, Bajcsy-
Zsilinszky utcai torkolati szakaszatol a Tefiigtterjeds teriiletét, valamint a Kemenes és Ujvilag
utcak teriletét érinti. A Kossuth és Kemenes utaakbz egyik oldali atarok az elmult években a
mederfenéken 40/40/10 cm-es mederlapokkal kibuskala valamint a kapubejarék alatti
cHatereszek @40 méikettalpas betoncsovekb atépitésre kerlltek, igy azok allaga megtelel
Mindkét utca teriilete Allami kozat, a Kossuth uB%b61 jeli, mig a Kemenes utca a 8452ijéit,
melyek a Magyar Kozat Nonprofit Kft. Vas Megyei lgmtosaga kezelésében all. Az Ujvilag
utcaban a kétoldali utarkok burkolatlan foldmiedirkok, rajtuk valtozé atméyi cHatereszekdl
kiépult kapubejarékkal. A meder és ad@&tereszek allapota miatt az arkok szikkasztéarakkén
Uzemelnek. A tervezett fejlesztés a meder rendezésethen a meglédy, allagukban megfelél
arkok mintajara keriilnek atépitésre a mederfenékeé40/10 cm-es mederlap burkolattal, valamint a
kapubejarok alatti ématereszek @40 méfetalpas betoncstvekkel. Ad@dereszek minden esetben a

csoveknek megfelélméreti eléregyartott tamelemekkel keriilnek lezarasra.

Az Akéac és az Ohegyi utcak, valamint a 316 hrszdk &zakaszan a meglgvevezed arok
nyomvonalan kerilt betervezésre/&d jeli nyilt arok. Az A-0 jeli arok fel$ szakasza az Ohegyi,
kozép$, Kossuth Lajos utcatdl északrabeszakasza az Onkormanyzat kezelésébed kévzutak
utarkaként, mig az alsé, Kis utcatél nyugatrd s=akasza onallo arokként tizemel.
Az arok lejtése 2,5-259,2 %o kdzott valtozik.
Az arok hossza: 1264,0 m.
Mederburkolat tipusa:

- 0+000 - 1+110,5 m szelvények kdzo6tt 60/40/10 Heaakott mederlap,

- 1+110,5-1+256,8 m szelvények k6zott PRT 60/4@4éderburkol6 elem,

- 1+4256,8 — 1+264 m szelvények kdzo6tt TB 60/100/&@enburkold elem.
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A Kossuth utca teriiletén keriilt betervezésrddzjelii nyilt arok, mely a 8451 jélkozt bal oldali
Utérkaként tzemel. Az &rok a medgié®ajcsy-Zsilinszky utcai nyilt &rokhoz csatlakozik.

Az arok lejtése 5-40 %o k6z06tt valtozik.

Az arok hossza: 439,4 m.

Mederburkolat tipusa: 40/40/10 betonba rakott mager

A Kemenes utca teriiletén keriilt betervezésréd-@zjelii nyilt arok, mely a 8452 j&lkdzut jobb
oldali utarkaként tizemel. Az arok a Kemenes utcagléw, zart csatornahoz csatlakozik.

Az arok lejtése 1-14 %o kOz06tt valtozik.

Az arok hossza: 413,0 m.

Mederburkolat tipusa: 40/40/10 betonba rakott mager

A Kossuth utca masik oldalan keriilt betervezésra-8zeli nyilt arok, mely a 8451 jélkdzut jobb
oldali utarkaként Gzemel. Az arok a Kemenes utcagléo, 8452 jeli kdzut alatti c8atereszhez
csatlakozik.

Az arok lejtése 3-20 %o kOz06tt valtozik.

Az arok hossza: 278,2 m.

Mederburkolat tipusa: 40/40/10 betonba rakott meager

Az Ujvilag utca északi oldalan keriilt betervezémrd\-3-1 jelii nyilt arok. Az arok a tervezett A-3
jelii arokhoz csatlakozik.

Az &rok lejtése a szinte vizszintes terepi adottisamiatt 1 %o.

Az arok hossza: 264,0 m.

Mederburkolat tipusa: 40/40/10 betonba rakott mager

Az Ujvilag utca déli oldalan keriilt betervezésrefag-2 jelii nyilt arok. Az arok a tervezett A-3 jel
arokhoz csatlakozik.

Az arok lejtése a szinte vizszintes terepi adottisdmiatt 1 %o.

Az arok hossza: 245,0 m.

Mederburkolat tipusa: 40/40/10 betonba rakott mager
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4.4, A Magyar Kozuat Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatdésgya kezelésében Idy
csatornazassal érintett kbzutak:

8451. sz. Ut 514/8, 611 hrsz:

A-1 jelii levezeb:

11+955 —12+394 km szelv. kdzott bal old. arok

A-3 jelii levezeb:

11+964 —12+213 km szelv. koz6tt jobb old. arok

8451. sz. Ut 514/8, 611 hrsz:

A-1 jelii levezeb:
11+955 —12+394 km szelv. kdzott bal old. arok

A-3 jelii levezeb:

11+964 —12+213 km szelv. koz6tt jobb old. arok

8452. sz. Ut 721/2, 098 hrsz:

A-2 jelii levezeb:
10+209 —9+796 km szelv. kdz6tt jobb old. arok

A tervezett felszini vizelvezdt halozat:

oS

Arok jele Befogado Hossz Utca
m
A-0 Kulteruleti arok 1264 316 hrsz, 294 hrsz Kissa, 265
hrsz Akac utca, 261/2 hrsz Hegyalja
utca, 232 hrsz Akac utca, 149 h?}z
Ak&c utca, 514/8 hrsz Kossuth La
utca, 514/10 hrsz Kossuth Lajos
utca, 145 hrsz Ohegyi utca, 085 hrsz
kozat
A-1 Megléw foldarok| 439,4 Kossuth utca 514/8, 611 hrsz.
A-2 Megléw zart 413,0 Kemenes utca 721/2, 098 hrsz|
csatorna
A-3 Megléw zart 278,2 Kemenes utca 721/2 hrsz, Kossuth
csatorna utca 514/8, 611, Ujvilag utca 691
hrsz.
A-3-1 A-3 264,0 Ujvilag utca 691,676 hrsz.
A-3-2 A-3 245,0 Ujvilag utca 691 hrsz.
Osszesen - 2903,6 -
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Részletes wszaki paraméterek:
Csatorna azonositd: A-0
Csatorna hosszak a mederburkolat tipusa seer
/80/10 1077.77 [m]
PRT 6040 146.25 [m]
TB 60/100/80 mederburkol6 kdzuti "A" terégde  7.28 [m]
Atereszelkasza: 6 [db]
Atereszek Isaa:  32.74 [m]
Ateresz hosszak tipus, anyagnigég és atmeéfszerint:
Tervezettratz
Anyagrégeg: 2x100x100x15 iker keretelem
Atmér 100 [mm]: 1[db]  5.00 [m]
Megmaradérétz
Anyagrégeg: 160/100 nyilasu hid
Atmér 100 [mm]: 1[db]  6.51[m]
Anyagrég®g: 120/100 nyilasu hid
Atmér 100 [mm]: 2[db]  7.55[m]
Anyagrégeg: 150/150 nyilasu hid
Atmér 150 [mm]: 1[db]  8.68[m]
Atépitendteresz
Anyagrég®g: 100x100x100x15 keretelem
Atmér 100 [mm]: 1[db]  5.00 [m]

Csatorna azoiftds A-1
Csatorna hosszak a mederburkolat tipusa seer
40/20 306.39 [m]
Atereszeldsza: 21 [db]
Atereszek lsaa: 133.00 [m]
Ateresz hosszak tipus, anyagnrig®g és atméfszerint:
Tervezettratz
Anyagrégeg: Leier TA 40/100 beton
Atmér 40 [mm]: 19 [db] 125.00 [m]
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Atépitendteresz
Anyagréggg: Leier TA 40/100 beton
Atmér 40 [mm]: 2[db]  8.00[m]

Csatorna azoiftds A-2
Csatorna hosszak a mederburkolat tipusa seer
40/20 313.01 [m]
Atereszelésaa: 19 [db]
Atereszek lsaa: 100.00 [m]
Ateresz hosszak tipus, anyagnrig®g és atméfszerint:
Tervezettratz
Anyagrégeg: Leier TA 40/100 beton
Atmér 40 [mm]: 5[db]  22.00 [m]
Atépitendteresz
Anyagrégeg: Leier TA 40/100 beton
Atmé 40 [mm]:  14[db]  78.00 [m]

Csatorna azoiftds A-3
Csatorna hosszak a mederburkolat tipusa seer
40/20 189.17 [m]
Atereszekésza: 18 [db]
Atereszek Isaa:  89.00 [m]
Ateresz hosszak tipus, anyagrigég és atmeéfszerint:
Tervezettratz
Anyagrégeg: Leier TA 40/100 beton
Atmé 40 [mm]:  12[db]  57.00 [m]
Anyagréggg: Leier TA 50/100 beton
Atmér 50 [mm]: 1[db]  7.00 [m]
Atépitendteresz
Anyagrégeg: Leier TA 40/100 beton
Atmér 40 [mm]: 5[db]  25.00 [m]
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Csatorna azoiftds A-3-1
Csatorna hosszak a mederburkolat tipusa seer
40/20 216.96 [m]
Atereszelésaa: 10 [db]
Atereszek Isaa:  47.00 [m]
Ateresz hosszak tipus, anyagnrig®g és atméfszerint:
Tervezettratz
Anyagrégeg: Leier TA 40/100 beton
Atmér 40 [mm]: 8 [db]  37.00 [m]
Atépitendteresz
Anyagrégeg: Leier TA 40/100 beton
Atmér 40 [mm]: 2[db]  10.00 [m]

Csatorna azoiftds A-3-2
Csatorna hosszak a mederburkolat tipusa seer
40/20 215.02 [m]
Atereszelkasza: 6 [db]
Atereszek Isaa:  30.00 [m]
Ateresz hosszak tipus, anyagrigég és atmeéfszerint:

Tervezettratz

Anyagrégeg: Leier TA 40/100 beton

Atmé 40 [mm]: 6 [db]  30.00 [m]

Osszes éfiilsatorna hossz: 2903.60 [m]

Csatorna hosszak a mederburkolat tipusa seer
/80/10 1077.77 [m]
PRT 60/40 146.25 [m]
TB 60/100/80 mederburkol6 kozuti "A" terégle  7.28 [m]
40/40 1240.55 [m]

28/17



Osszes ateresarsa: 80 [db]
Osszes atereszdzas 431.74 [m]

Ateresz hosszak tipus, anyagnrig®g és atméfszerint:
Tervezettratz
Anyagrég®g: 2x100x100x15 iker keretelem
Atmér 100 [mm]: 1[db]  5.00 [m]
Anyagrégeg: Leier TA 40/100 beton
Atmé 40 [mm]:  50[db] 271.00 [m]
Anyagréggg: Leier TA 50/100 beton
Atmé 50 [mm]: 1[db]  7.00 [m]
Megmaradoérész
Anyagrég®g: 160/100 nyilasu hid
Atmér 100 [mm]: 1[db]  6.51[m]
Anyagrégeg: 120/100 nyilasua hid
Atmér 100 [mm]: 2[db]  7.55[m]
Anyagrég®g: 150/150 nyilasu hid
Atmér 150 [mm]: 1[db]  8.68 [m]
Atépitendteresz
Anyagrégeg: 100x100x100x15 keretelem
Atmér 100 [mm]: 1[db]  5.00 [m]
Anyagréggg: Leier TA 40/100 beton
Atmé 40 [mm]:  23[db] 121.00 [m]

Miitargyak

Nyilt arkok:

Az atlag 5,0 m hosszu kapubejarokat és ateresz@déx (Leier TA 40/100) betoncsovekkel
terveztilk a dsnek megfele elsre gyartott homlokfalakkal. Az A-O jélarok, Kis utca burkolata
alatti keretelemes atvezetés be- és kifolyasi alda foldmedret 60x40x10 méiebetonba rakott
mederburkolattal kell ellatni a teljes szelvényt®m-es hosszban. Ugyancsak az A-@ j@fokra
tervezett keretelemes atereszek be- és kifolydsil@h 20 cm vtg. monolit beton homlokfalakat kell
épiteni, valamint a Kis utcai atvezetésnél a balkesezély elkerllése érdekében 0 hidkorlatot kell

épiteni.
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5. Csatornahaldzat kivitelezésére vonatkozo é&lrasok:
A tervezett csapadékviz elve&ehaldzat épitése sordn az MSZ-04.800 szabvanydbeora
foglaltakat be kell tartani. A ésezeték-épitést medel épitéstechnoldgiai folyamatok kivitelezési
és biztonsagtechnikai@tasait:

- féldmunka esetében az MSZ-04.802/1

- ducolas esetében az MSZ-04.900/3,4,7
- viztelenités esetében az MSZ-04.801/4

- helyszini betonozas esetében az MSZ-04.801/4

szabvanyok tartalmazzak, melyekiehsait be kell tartani.

A megléw kozmivek 2-2 m-es kérzetében gépi foldmunka végzéss! tilo

A kivitelezési munkaarok szélessége 1,2 m, meljobiga, hogy a d¢dektetési és szerelési munkat
szakszefen el lehessen végezni.

A tervezett zart szakaszokon a vezetékek beépéesahvezetékeket minden oldalrél kortlgev
homokos kavics &gyazatot iranyoztulkb edz egyenletes teherelosztas, a vezetékek oldgliran
megtamasztasa, valamint egyéb egyenetlenségekzkiiikese érdekében.

A munkaarok als6 10 cm-es részét csak az agyahallyekése és a csbvek beépitésdt el
kozvetlenll szabad kiemelni. A munkaarok aljat toinédsel ugy kell elkésziteni, hogy adid
felfekvési szbgnek alatdmasztas biztositott legyerhomokos kavics agyazatot yTr= 90%-ra
sziikséges tomoriteni. A homokagy folé az eredtdj tasszatdltése 20 cm rétegekben térténhet, a
foldvisszatoltésnél az un.dsezetéki zonaban a tomorités 85%-o0s legyen, fabettieg 95%-0s.

A tervezett arokelem burkolatokat essaereszeket, az elemek és csovek alatt atlag 1@tgm
murvaagyazatba kell elhelyezni. Az arokelem buraila mindkét oldalan 15x15 cm wvtg.
betonszegély lezard szegélyt kell épiteni C20/ZBw(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverékb
Kivitelezés soran a fold kiemelés gépiowesl, ill. kiegészib kézi folmunkaval végezhét A
munkadrok kialakitasa a nyilt arok szelvényén&kitBsével rézssen torténhet. A kivitelezés soran
talajvizzel szadmolni nem kell, csapadékog$simhkban minden esetben biztositani kell aéfels

szakaszokrol érkézcsapadékvizek zavartalan tovabbvezetését.

Miszaki atadas feltételei:

- Uzemelésre alkalmas allapot elérése

- atadasi dokumentacio megléte

- csovekre, burkolatokra, betonra vonatkoz6 gydibironylatok atadasa
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6. Kdrnyezetvédelmi fejezet:

6.1. Zajvédelem:

Az épitési helyeken gondoskodni kell arrol, hogy étési tevékenység soran a munkahely
kérnyezetében a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egystteendelet a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol rethée ebirt zajszintet ne lépjék tul.

Az épitkezés soran hasznalt munkagépeknek a saabsaerinti zajvéd burkolattal kell
rendelkezni. A munkagépek Ures jaratasa tilos.

A kivitelezés ideje alatt varhat6 zajterhelésektohe aszfalt burkolat bontasi munkakat l€iség
szerint 800 és 1600 ora kozott kell végezni. Olyaézmények kornyezetében, ahol kiléndsen
zavar0O és kéaros lehet a zajhatas, az dnkorméankgatiaz intézménnyel kilon meg kell egyezni a
bontasi munkék Utemezéék(iskola, 6voda, boldgle, egészségugyi, szocialis intézmeény).
Amennyiben varhaté a zajszint tallépése, uUgy aztéspi munkdk megkezdése 6l a

koérnyezetvédelmi hatésagoktol zajkibocsatasi hatkdnegallapitasat kell kérni.

6.2. Levegitisztasag védelem

Epités ideje alatt a munkagépek kipufogd gazai #ddas utak felporzasa okozhat légszennyezést.
Az épitési terlleten csak olyan a szabvanyoknakégs dlirdsoknak megfeléen vizsgéztatott
munkagép dolgozhat, amelynek szenwgewag kibocsatdsa megfelel azoéigdsoknak. A
munkatertleten (varakozas, rakodas) kerilni Kkell neotorok Ures jaratdsat. Foldutakat
csapadékhianyos dtben a kozlekedési felliletenéskzakos locsolassal portalanitani kell. Egy-egy
munkaterlilet hosszabb hasznélatéttek6 - vagy kavics szoérassal sziikséges az ideiglenes

portalanitast elvégezni.

6.3. Talaj- és talajvizvédelem

A csbvezetékek fektetési munkalatai soran talajt ésjviakt szennye& hatas nem érheti. Az
épitkezésben résztve\gépek olajcseréjét csak az arra kijelolt telephellehet végezni. Havaria
jellegi olaj-vagy Hit6folyadék elfolyasa esetén a szennyezett talajt ralopl kell szdllitani a
terliletl. A szennyezett talaj elhelyezé8én kivitelez) Vallalatnak befogadd nyilatkozatot kell
beszerezni. A ,felszin alatti vizek védelriEra 219/2004. (VII.21.) Kormanyrendelet tartalmaz
eléirasokat, mig a ,felszini vizek misége védelmének szabdlyairdl” a 220/2004 (VI.21.)

Kormanyrendeletben talalhaté Utmutatas.
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6.4. Hulladék

A bontasbdl visszamaradt aszfaltburkolatok tarqlétsedllitasa koriltekiden kell megtorténjen,
mivel veszélyes hulladéknak ndsill. A 225/2015. (VIIL.7.)) Korm. rendelet ,a vesyé&$
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részlsrabalyairdl” tartalmaz ide vonatkozé
eléirasokat. A rendelet tartalmazza a veszélyes hiltlakl gyijtésének, tarolasanak modozatait,
szallitasét, elhelyezésének korilményeit.

Epités alatta kivitelezés soran véletlengearetfordulhat olajszennyezés (Q4, ill. Q15). Az olajjal
szennyeé&dott talajt ki kell cserélni.

A csapadékviz elvezéthaldézat Gzemelése soran veszélyes hulladék neetkkelk. A csatorna
rendszer tisztitasanal (dugulas), karbantartas&abdtked kommunalis hulladékot a jellegét

flggden a hulladéklerako telepre kell szallitani.

7. Munka-, biztonsag- és egészségveédelmi leiras
A munkavédelem alapuwetszabalyait a munkavédelethisz6lo — tébbszér médositott — 1993. évi
XCIIl. térvény, a részletes szabalyait az e torvdefatalmazasa alapjan kiadott és mas kilén
jogszabalyok tartalmazzak. Az egyes veszélyes twmwiégekre (technoldgidkra) vonatkozé
szabélyokat az illetékes miniszter rendeletéveélight |éptetett szabalyzatok tartalmazzak (ezek
betartasa és betartatasa a Kivitéledtelessége és fetalsége). Munkavédelmi szempontbdl épitési
munkahelynek midstl az épiiipari kivitelezési munkavégzés helye, a munkaszEssel
Osszefug§ felvonulasi, ebkészitési, valamint a munka elvégzéséhez sziks&giedsi anyagok,
gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulasietgii elhelyezésére, valamint azdladszit
technolégiai munkafolyamatok elvégzésére szolgétbilet. A Kiviteled munkaltaté koételes az
épiBipari kivitelezési tevékenységgel dsszefliggésbetobsagi €és egészségvédelmi koordinatort
igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni). A toizsagi és egészségvedelmi koordinator
feladatait, az épitési munkahelyen dolgozok biAdgasa és egészségere fokozott veszélyt jelent
munkékat és munkakorilményeket, az épitési munikekeh és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandé minimélis egészségvédelmi és biagpnskdvetelményeket az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran mégitahdé minimalis munkavédelmi
kovetelményeldl szo6l6 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyittes reetd¢hrtalmazza.
A Kivitelezé az épitési munkahely kialakitAsdnak megkezdégeael/2002. (1l. 20.) SzCsM-EUM
egyuttes rendelet a 3. szamu melléklete szeriéitietds bejelentést koteles megkuildeni az Orszagos
Munkabiztonsagi és Munkalgyi 6feliigyelbségnek az épitési munkahely szerint illetékes

feligyebségéhez.
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A kivitelezési munka megkezdésekor az épitési moelyat az épittéta kiviteled részére atadja.
Ezzel egyiddjleg meg kell nyitni az épitési naplot és abban tad&s-atvételt rogziteni kell. Az
épitési naploval kapcsolatos kovetelményeket, eséetek részletes szabalyait és a naplé kdiehez
alkalmazand6é mintajat, a bejegyzésre jogosultakétkd@s hozzaférés szabdlyait az @pdri
kivitelezési tevékenysédly az épitési naplordl és a kivitelezési dokumedtaartalméardl szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Kivitelezé altal betartanddé munkavédelmi jogszabalyok kéZidnaosabbak az aldbbiak:

1993. évi XCIIl. térvény a munkavédelehr

1996. évi LXXV. térvény a munkalgyi elléreéspl,

2000. évi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsoldtizsonsagi €s egészségligyi kérdésiesz 610,
a Nemzetkdzi Munkatgyi Konferencia 1988. évi 7®s8kakan elfogadott 167. szamu Egyezmény
kihirdetésésl,

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol,

1/1975. (1. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a koKikzlekedés szabalyirdl,

6/1987. (VI. 24.) EUM rendelet a keszonmunkakrol,

5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelet a munkavédelémiszold 1993. évi XCIIl. térvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol,

17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyegekenységek biztonsagi kovetelméngleir
sz0l6 szabalyzatok kiadasardl,

24/2007. (VII. 3.) KvWM rendelet a Vizigyi BiztongiéSzabalyzat kiadasarol,

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipgarierelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasérol,
2/1998. (I. 16.) MUM rendelet a munkahelyen alkaerad biztonsdgi és egészségvédelmi
jelzésekél,

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsdgivetelményeifl és megfelgiségéenek
tanusitasarol,

25/1998. (XII. 27.) EUM rendelet az étorban hatsérilések kockdzataval jard kézi teheyatds
minimalis egészségi és biztonsagi kbvetelméidieir

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Engglép Biztonsagi Szabalyzat kiadasaral,

61/1999. (XII. 1.) EUM rendelet a biologiai tény&zhatdsanak kitett munkavallalok egészségéenek
védelmeéél,

65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet a munkavallalok mkahelyen tortéh egyéni védeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészséguekéletelményeifl,

25/2000. (IX. 30.) EuM-SzCsM egyuttes rendelet ankainelyek kémiai biztonsagarol,
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26/2000. (IX. 30.) EUM a foglalkozéasi eretletikkel6 anyagok elleni védekezésrés az altaluk
okozott egészségkarosodasok mégesédl,

41/2000. (XIl. 20.) EUM-K6M egyuttes rendelet azyeg veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységéktdmasarol,

44/2000. (XIl. 27.) EUM rendelet a veszélyes ankigb és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos eljarasok, illetve tevékenységek részlezabalyairdl,

3/2001. (I. 31.) K&ViM rendelet a kdzutakon végzmttinkdk elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeil,

4/2001. (I. 31.) K6ViM rendelet a kozuti jétAblak méreteiil és miszaki kovetelményeit,

11/2001. (l1l. 13.) K6ViM rendelet az Utburkolaglgk tervezési és létesitésbiehsairdl,

225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet a veszélyes adékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl,

18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet az egyéni wedzkozok kdvetelményéir és megfelgiségik
tandsitasarol,

4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet aitésp munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalésitandé minimalis munkavédelmi kovedelyekél,

3/2003. (lll. 11.) FMM-ESzCsM egyiittes rendeleta@gncialisan robbanasveszélyes kérnyezetben
levé munkahelyek minimélis munkavédelmi kovetelméngleir

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziltség Alatunkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak
kiadasarol,

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintedtai tevékenység biztonsagi szabéalyzatéarol,
17/2013. (VI. 4.) NGM az egyéni véedszkozok megfeléségét értékél szervezetek kijeldlésének,
tevékenységének, valamint ellenésének kulonds szabalyairdl,

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszkozok észhélatuk biztonsagi és egészségugyi
kovetelményeinek minimalis szintfgy

83/2004. (VI. 4)) GKM rendelet a kozuati jélAblak megtervezésének, alkalmazdsanak és
elhelyezésének kdvetelményiijr

63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet a nyomastartd dsstétesitmények frilszaki-biztonsagi hatdésagi
felligyeletéél,

101/2004. (VIl. 30.) GKM rendelet a Kulszini bangas tevékenységek Banyabiztonsagi
Szabalyzata kiadasardl,

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamogrek, valamint a terméi, magan- és kdzvetlen vezetékek
biztonsagi dvezetét,

143/2004. (XIl. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Bigagi Szabalyzat kiadasardl,
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22/2005. (VI. 24.) EUM rendelet a rezgésexpozididkitett munkavallalokra vonatkozd minimalis
egészségi €és munkabiztonsagi kdvetelmérdyekr

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén #zélezetékek biztonsagi kdvetelményeiés a
Szénhidrogén Szallitovezetékek Biztonsagi Szabtdyiaazzétételéi,

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gazeloszt6 vezstdkiztonsagi kovetelményéirés a Gazeloszto
Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kbzzététélér

A jogszabdlyok dlirasain tulmeéen — kozterileten végzefidnunkak esetében — az alabbiakra kell

fokozott figyelmet forditani:

A Tervdokumentécié a meglékozmiveket és koziiellegi vezetékeket a tulajdonosok (kedel
Uzemeltetk) adatszolgaltatasa alapjan tartalmazza. A Kie#el indokolt esetben koteles a
kivitelezést megélzéen a megléy vezetékek vizszintes és fiidggges helyzetét valamint méretét
kutatéarok létesitésével meghatarozni. Gépi foldmaursak igazoltan kozilmentes terlleten
végezhei.

Ha a munkaarokban vagy munkagtdérben az épiteereték (nitargy) mellett, felett és/vagy alatt
Uzemeb kozmivezetékek is vannak, akkor azok veédelbhérszakszear felfliggesztését
gondoskodni kell és a vezeték tulajdonosatdl (kge#l, Uzemeltedjétol) szakfelligyeletet kell
kérni.

Ha a munka gazvezetéket érint, vagy kozelit megprale dohanyzas és nyilt lang hasznalata a
munkadrokban vagy munkagddorben szigoruan tilosszipgargas észlelése vagy gyanuja esetén a
munkateriletet ki kell Uriteni a gdzszolgaltatéramdi értesitésén tiiméean. A hiba elhéritasaig a
munkat folytatni tilos.

Ha a munka vizvezetéket érint, amelynek torése vegyéb meghibasoddsa a munkatertlet
elarasztasat eredményezheti, akkor a munkaarols gfbagyasanak feltételélir(pl. legalabb 10 m-
enként menekilést biztositd létra) gondoskodni . kel vizvezeték meghibadsodasarél a
vizszolgaltatot (VASIVIZ zrt.) értesiteni kell. Aha elharitasaig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka Uzem&legyesitett rendszervagy szennyvizcsatornat érint és az a munkaarngk fe
szelbzhet, akkor a dohanyzéas és nyilt lAng hasznalats tNagyobb intenzitasi zaporok esetén a
csatorna nyomas ala kertlhet, ezért amig a csatoyoenas alatt Gzemel (kilénbésen tégla- és
kéfalazatt csatornakndl) tilos a munkavégzés. Haatonsaban 1&y egészségre artalmas szennyviz
(keverékviz [szennyviz+csapadékviz]) a munkaarkaiamilyen ok miatt elontétte, akkor csak
megfeleb mentesités (pl. feftlenités) utan folytathaté a munka. A csatorna nigggodasarol (pl.

szivargas, torés) a szolgaltatot haladéktalanakégni kell.
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Ha a kivitelezés soran a kiviteli tervben nem sgkrevagy egyértelitlen nem azonosithat6
funkcioju (pl. holt, felhagyott vezeték) és tulajasi vezetéket talalnak, akkor a szamitasba &ehet
szolgaltatokat (tulajdonosokat, kededt, lzemeltdiket) haladéktalanul értesiteni kell. Bizonyitottan
holt, felhagyott vezetéket megbontani és elbontandz eredeti funkcidhoz tartoz6 biztonsagi
intézkedések megtétele mellett — csak fokozotteliggnmel szabad.

Ha a munka Uzeme&lerssaramu kabelt érint, akkor annak sértetlenségétszed felfliggesztéssel
és/vagy rendkivil gondos kézi féldmunkéaval kelltbsitani. Sérilt kabel kézelében a munkavégzés
tilos. Ebsaramu kdbel meghibasodasardl, séridéseszolgaltatdt haladéktalanul értesiteni kell. A
hiba elharitdsaig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka Uzemeltavkdzlési, forgalomiranyitasi vagy egyéb azormasiunkcioju kdbelt érint,
akkor azok védelmél gondoskodni kell. Sérllésitkr meghibasodasukrol a tulajdonost (kétel
Uzemeltedt) haladéktalanul értesiteni kell.

Ha a kivitelezés sordn a tervben nem szérephgy egyértelitien nem azonosithatd kabel(eke)t
(esetleg védcsovet) talalnak, akkor a szamitasba vélseblgaltatokat haladéktalanul értesiteni kell
a kabel(ek) azonositasa érdekében. Az azonositailasi(ek) kornyezetében csak fokozott figyelem

mellett folytathaté a munka.

A Kivitelezé az épitési-szerelési tevékenység soran koteledog&ndni a munkavallalok egészségét
€s biztonsagat veszélyeiateszélyes anyagok altaléelézett kockdzatok megszintetégéwvagy
minimumra csokkentésély végs esetben a karositd hatas elleni védeténamely kiterjed minden
olyan természetes, illetve mesterséges anyagrdyeinaetevékenysége soran felhasznaalk és
amelynek midsége, mennyisége robbanas- ézvészélyes, radioaktiv, mérgezfokozottan
korroziv, fertz6, Okotoxikus, mutagén, daganatkeltingerb hatasu, illelleg mas anyaggal
kolcsdnhatasba kerllve ilyen hatastiéézhet. Amennyiben a veszélyes anyag nem veszehmps
kevéshé veszélyeztetanyaggal tortéh helyettesitése kizart, a Kiviteléxoteles gondoskodni a
kock&zatbecslés elvégzésiéés ennek dokumentélasardl a munkahelyek kémiadphsagarol szolé
25/2000. (IX. 30.) EUM-SzCsM egyuttes rendeletbeglditaknak megfeléen. A veszélyes
anyagok kezelésekor, felhasznalasakor — beleéiteenielésiiket, raktarozasukat, szallitdsukat és
alkalmazasukat — tovabba, veszélyes technoldgi&ialmmbzasakor olyan védelmi, biztonsagi
intézkedéseket kell tenni, amelyek a kornyezet élgsztetésének kockazatat jogszabalyban
meghatarozott mértéke csokkentik, vagy kizarjak.

Az épitési-szerelési tevékenység soran a Vallallkaitéles gondoskodni a kérnyezeti zaj és a rezgés
elleni védelemdl, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltegtgga kibocsatasokra, amelyek

kellemetlen, zavar0, veszélyeziatagy karositdé hang-, illetve rezgésterhelést okkz\ zaj és a
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rezgés elleni védelem keretébenismaki, szervezési moédszerekkel kell megoldani a ésgja
rezgésforrasok zajkibocsatasanak, illetve rezggsgmésének csokkentését és a zaj- és

rezgésterhelés novekedésének mérséklését vagy atshpbzasat.

8. Tiizvédelmi ebirasok
A Kivitelezé koteles tevékenységi tertletén a kozvetlénvédelmet szolgalé — jogszabélyban,
szabvanyban, hatosagi hatarozatbandirtel — tizvédelmi berendezéseket, készllékeket,
felszereléseket, technikai eszkdzoket allandéan mikeépes allapotban tartani, oskaki
ellendrzésiukél, valamint az oltoviz és egyéb oltéanyagok biztssrol gondoskodni.
A ttizvédelmi szabaly megszegéséeért, ha az kozveitenvagy robbanasveszélyt, ikddeg tlzet
idézett eb, vagy veszélyezteti a személyek biztonsagat, dkeriZa a mentésiket; dzjelzéshez és
a ftizoltdshoz szilkséges eszkoz, felszerelés, készilélendezés, oltbanyag beszerzésének,
készenlétben tartasanak, karbantartasanak vagynéedésének elmulasztasaért, idletq
rendeltetésti eltérs — engedély nélkili — hasznalataért esetlegeseralixdt tizvédelmi birsag a

Kivitelezoét terheli.

Ha a Kivitele®d tlizet vagy annak kdzvetlen veszélyét észleli, lkStazt haladéktalanul jelezni a
tizoltosagnak, vagy ha erre nincs léisége, a rertifségnek vagy a mefdzolgélatnak, illetleg a
telepiilési 6nkormanyzat polgarmesteri hivatalanaklivitelezé koteles aitzoltasi leheiséget a
kivitelezés soran befolyasolé valtoztatasokat Kdzmivezetékek elzarasa, forgalom elterelése stb.)
az alland6 készenléti szolgalatot ellaté hivatasolsormanyzati itzoltosagnak szdéban azonnal és
irasban is bejelenteni.

A Kivitelez6 koteles a létesitmények, az épitmények, a techrmléendszerek kiviteli tervezésével
€s megvaldsitasaval 6sszhangban gondoskodni aajuijgpkban [kilonds tekintettel az Orszagos
Tizvédelmi Szabalyzatrél sz616 54/2014. (XIl. 5.) Béhdeletben foglaltakra] és a szabvanyokban
meghatarozott tizvédelmi kovetelmények megtartasarol, valamint aékenységi korikkel
kapcsolatos veszélyhelyzetek mégeélsének és elharitdsanak feltétéleiA Kivitelezé koteles a
kiviteli tervekhez tizvédelmi fejezetet késziteni, amely tartalmazzabaatkozé jogszabalyokban,
szabvanyokban és hatdsagbisdsokban foglalt kdvetelmények kielégitését ésledt a tervben

szerepd tizvédelmi kovetelményeket a kivitelezés soran mégtgrmegvalositani.
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A fentiekben nem emlitetteken tdlntem a Kivitele?d koteles minden vonatkozé #zvédelemmel
Osszeflig§ — jogszabalyban meghatarozott kdvetelményt betartialilondsen az aldbbiakban
foglaltakat:

1996. évi XXXI. torvény aiiz elleni védekezésl, a miszaki mentési és a tizoltosagrol,

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet dizvédelmi szabalyzat készitésler

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet diavédelmi hat6ségi feladatokat ellatdé szervezéteka
tizvédelmi birsagroél és éavédelemmel foglalkozok koteléZlet- és balesetbiztositasarol.

22/2009. (VII. 23.) OM rendelet dizvédelmi megfeléiségi tanisitvany beszerzésére vonatkozd

szabalyokrol.

Ha a Kiviteled katasztréfat vagy annak veszeélyét észleli, vagyl amdomast szerez, haladéktalanul
koteles bejelenteni azt a katasztrofavédelem Homtaszerveinek, illetve az o6nkormanyzati
tiizoltésdgnak és a polgarmesteri hivatalnak, egyebekd katasztrofavédelebhrés a hozza
kapcsolédd egyes torvények moédositasarél szoélo .2@ld CXXVII. térvény és az annak
végrehajtasarol szold 234/2011. (XI. 10.) Korm.deletben meghatarozottak szerint koteles eljarni.
Ebbsl a szempontbdl katasztrofa alatt azt a szikséghelyagy a veszélyhelyzet kihirdetésére
alkalmas, illebleg a mirbsitett helyzetek kihirdetését el nemb énértéki olyan allapotot vagy
helyzetet (pl. természeti, bioldgiai ereiletiz okozta) kell érteni, amely emberek életét, egipas
anyagi értékeiket, a lakossag alagvetlatasat, a természeti kdrnyezetet, a termesztdkeket
olyan médon vagy mértékben veszélyezteti, kargsktgay a kar megétése, elhdritasa vagy a
kovetkezmények felszdmoldsa meghaladja az erreltesgkrvezetek éirt egyuttnmikddési rendben
tortérd  védekezési lehéségeit és kilonleges intézkedések bevezetését, mivdla az
onkormanyzatok és az allami szervek folyamatogzgmgian 6sszehangolt egylttkddését, illetve

nemzetkozi segitség igénybevételét igényli.

Ha a Kivitele® az épités soran elhagyott robbanoétestet vagy attindktargyat taldl, illetve ilyen
targy hollétésl tudomast szerez, akkor koteles az épitési muhékdéktalanul felfliggeszteni és
bejelentést tenni a helyi retril szervnek aitzszerészeti mentesitési feladatok ellatasarol szolé
142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet &@tasainak megfeléen és koteles az elrendelt intézkedést
megtenni illetve annak végrehajtasdban koididni.

A taldlt robbanétest hatastalanitasa, illetve disaéa és megsemmisitése a kirendéf#tszerész
jarér vagy fizszerész alegység feladata. A kirendé#tsterészen kivil mas személynek tilos a
robbanétesthez hozzanyulnia vagy azt elmozditakimbbanotest fellelési helye szerinti ingatlan,

épitmény, nitargy stb. tulajdonosa, hasznal6ja (birtokoséle telvarhaté segitséget nyudjt a
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kozveszély elhéaritasa érdekében. A robbanoétesshigiymentesitése érdekében sziikséges tovabbi
intézkedéseket a retibég, a telepllési dnkormanyzat je¢jgz — mas érintett hatésag vagy
szervezet képvis@nek bevonasaval — hajtja végre. A Kkatondizszerész jdérparancsnok
(alegységparancsnok) igénye szerint a biztonsagizkedések bevezetése érdekében végzend
munkakhoz szikséges eszkdzoket, anyagokat, gépst@meélyzetet a teleplilési dnkormanyzat
lehetisége szerint a jeg§zéritésmentesen biztositja.

A talalt robbanotestek mentesitésével kapcsolatatnki tizszerészeti feladatok ellatasanak
koltségeit a Magyar Honvédség viseli. A téritésrasriatonaiitzszerészeti feladatok ellatasan felll

a katonai iizszerész szervezet irdsbeli megrendelésre, t@ligis®ben elvégezheti olyan terilet,
objektum fizszerészeti atvizsgalasa, amely a megréndeltételezése szerint robbanoétestet

tartalmaz.

Szombathely, 2017. augusztus hé

Szilvas Istvan
VZ-TEL, 18-0162
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